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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 30 280,85 zł 33 449,17 zł 17 779,85 zł

2 Stan surowy otwarty 118 987,32 zł 129 504,84 zł 77 474,78 zł

3 Stan surowy zamknięty 21 961,81 zł 22 424,85 zł 20 134,64 zł

4 Stan deweloperski 74 205,41 zł 84 331,15 zł 34 258,75 zł

5 Stan wykończeniowy 44 055,48 zł 47 316,84 zł 31 190,28 zł

razem (netto) 289 490,87 zł 317 026,85 zł 180 838,30 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 30 280,85 zł 33 449,17 zł 17 779,85 zł

1.1 Roboty ziemne 1 905,83 zł 2 390,30 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 28 375,02 zł 31 058,87 zł 17 779,85 zł

2 Stan surowy otwarty 118 987,32 zł 129 504,84 zł 77 474,78 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 28 474,84 zł 30 138,27 zł 21 908,80 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 25 094,22 zł 27 874,12 zł 14 120,62 zł

2.3 Dach - konstrukcja 23 698,74 zł 25 947,01 zł 14 823,14 zł

2.4 Dach - pokrycie 41 719,52 zł 45 545,44 zł 26 622,22 zł

3 Stan surowy zamknięty 21 961,81 zł 22 424,85 zł 20 134,64 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 21 961,81 zł 22 424,85 zł 20 134,64 zł

4 Stan deweloperski 74 205,41 zł 84 331,15 zł 34 258,75 zł

4.1 Podłoża i posadzki 15 180,66 zł 17 012,97 zł 7 947,64 zł

4.2 Ścianki działowe 5 204,50 zł 5 628,23 zł 3 533,38 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 22 767,18 zł 25 426,03 zł 12 271,52 zł

4.4 Elewacja 31 053,07 zł 36 263,92 zł 10 506,21 zł

5 Stan wykończeniowy 44 055,48 zł 47 316,84 zł 31 190,28 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 4 723,45 zł 5 081,31 zł 3 311,81 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 7 064,31 zł 8 008,90 zł 3 336,19 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 20 098,01 zł 20 901,91 zł 16 926,26 zł

5.4 Malowanie 5 203,97 zł 5 901,87 zł 2 455,49 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 6 965,74 zł 7 422,85 zł 5 160,53 zł

razem (netto) 289 490,87 zł 317 026,85 zł 180 838,30 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ALTO

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

KOSZTORYSY Marta Charkiewicz
ul. Kujawska 5a/5, 15-552 Białystok

NIP: 966-190-06-33

charkiewicz.marta@gmail.com


