=

ARCHETYP

ARCHETYP.PL

PROJEKTY DOMOW SP. Z 0.0. SP.K.

15-062 Biatystok, ul. Warszawska 9/16
biuro@archetyp.pl

KOSZTORYSY
Marta Charkiewicz
NIP: 966-190-06-33

charkiewicz.marta@gmail.com

SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny — GORAN

warto$¢ realizacji

warto$¢ realizacji

L.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatow wraz z kosztem materiatow
1 Stan ,0” budynku 65 578,86 zt 71 888,21 z 41 813,91 zt
2 Stan surowy otwarty 239 326,26 zt 262 746,45 zt 151 134,01 z
3 Stan surowy zamkniety 49 599,74 zt 50 537,97 zt 46 066,33 zt
4 Stan deweloperski 127 063,17 zt 143 600,78 zt 64 777,43 zt
5 Stan wykonczeniowy 60 254,30 zt 64 418,56 zt 44 555,06 zt
razem (netto) 541 822,33 zt 593 191,97 zt 348 346,74 zt
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkowg Wartoscig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow
i rozwigzan technologicznych inwestycji.
Jedyng miarodajng wyceng kosztéw robét budowlanych jest kosztorys sporzadzony w oparciu o przedmiar robot
wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektéw budowlanych BCO cz.
oraz cennikébw RMS wydawnictwa Sekocenbud w 11l kwartale 2021 roku.
wartos¢ realizacji warto$¢ realizacji
l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatow
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatéw
1 Stan ,0” budynku 65 578,86 zt 71 888,21 zt 41 813,91 zt
1.1 Roboty ziemne 3946,43 zt 4 992,18 zt 0,00 zt
1.2 |Fundamenty 61632,43 zt 66 896,03 zt 41 813,91 zt
2 Stan surowy otwarty 239 326,26 zt 262 746,45 zt 151 134,01 zt
2.1 |Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 35 505,09 zt 37 833,79 zt 26 732,10 zt
2.2 |Konstukcja nadziemia - roboty zelbetowe 87 168,26 zt 96 913,18 zt 50 463,89 zt
2.3 |Dach - konstrukcja 29 966,63 zt 32 286,12 zt 21 231,08 zt
2.4 |Dach - pokrycie 86 686,28 zt 95 713,36 zt 52 706,94 zt
3 |Stan surowy zamkniety 49 599,74 zt 50 537,97 zt 46 066,33 zt
3.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 49 599,74 zt 50 537,97 zt 46 066,33 zt
4 Stan deweloperski 127 063,17 zt 143 600,78 zt 64 777,43 zt
4.1 |Podtoza i posadzki 52 308,33 zt 56 547,36 zt 36 340,99 zt
4.2 |Scianki dziatowe 7 424,04 zt 8 126,02 zt 4778,87 zt
4.3 |Tynki i oktadziny wewnetrzne 17 094,32 zt 19 960,42 zt 6 296,79 zt
4.4 |Elewacja 50 236,48 zt 58 966,98 zt 17 360,78 zt
5 Stan wykonczeniowy 60 254,30 zt 64 418,56 zt 44 555,06 zt
5.1 Oktadziny wewnetrzne - glazura 5982,92 zt 6 431,84 zt 4 292,75 zt
5.2 |Okiadziny wewnetrzne - gipsy 10 551,37 zt 11 961,74 zt 5224,43 zt
5.3 |Posadzki - wykonczenie 2912413 zt 30 022,07 zt 25740,63 zt
5.4 |Malowanie 8 326,65 zt 9519,48 zt 3835,12 z
5.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 6 269,23 zt 6 483,43 zt 5462,13 zt
razem (netto) 541 822,33 zt 593 191,97 zt 348 346,74 zt




