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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 53 795,48 zł 58 925,02 zł 34 156,10 zł

2 Stan surowy otwarty 183 095,65 zł 201 703,39 zł 111 801,74 zł

3 Stan surowy zamknięty 28 470,72 zł 29 223,56 zł 25 585,49 zł

4 Stan deweloperski 102 542,07 zł 115 975,34 zł 51 083,31 zł

5 Stan wykończeniowy 46 362,12 zł 49 276,68 zł 35 201,57 zł

razem (netto) 414 266,04 zł 455 103,99 zł 257 828,21 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 53 795,48 zł 58 925,02 zł 34 156,10 zł

1.1 Roboty ziemne 3 692,39 zł 4 658,51 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 50 103,09 zł 54 266,51 zł 34 156,10 zł

2 Stan surowy otwarty 183 095,65 zł 201 703,39 zł 111 801,74 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 30 393,90 zł 32 772,09 zł 21 283,53 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 61 459,08 zł 68 843,62 zł 33 159,17 zł

2.3 Dach - konstrukcja 24 249,46 zł 26 135,27 zł 17 022,89 zł

2.4 Dach - pokrycie 66 993,21 zł 73 952,41 zł 40 336,15 zł

3 Stan surowy zamknięty 28 470,72 zł 29 223,56 zł 25 585,49 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 28 470,72 zł 29 223,56 zł 25 585,49 zł

4 Stan deweloperski 102 542,07 zł 115 975,34 zł 51 083,31 zł

4.1 Podłoża i posadzki 38 246,90 zł 41 302,44 zł 26 546,64 zł

4.2 Ścianki działowe 5 678,27 zł 6 129,39 zł 3 950,40 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 13 630,78 zł 15 812,05 zł 5 260,05 zł

4.4 Elewacja 44 986,12 zł 52 731,46 zł 15 326,22 zł

5 Stan wykończeniowy 46 362,12 zł 49 276,68 zł 35 201,57 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 3 456,83 zł 3 726,59 zł 2 423,73 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 7 573,84 zł 8 554,05 zł 3 828,30 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 21 847,10 zł 22 533,54 zł 19 223,39 zł

5.4 Malowanie 6 036,07 zł 6 869,28 zł 2 833,14 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 448,28 zł 7 593,22 zł 6 893,01 zł

razem (netto) 414 266,04 zł 455 103,99 zł 257 828,21 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ARTEO 2

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
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