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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 46 500,31 zł 51 180,13 zł 28 684,84 zł

2 Stan surowy otwarty 206 632,33 zł 226 967,75 zł 129 155,73 zł

3 Stan surowy zamknięty 38 033,35 zł 38 765,46 zł 35 244,65 zł

4 Stan deweloperski 112 245,38 zł 126 583,65 zł 57 599,17 zł

5 Stan wykończeniowy 57 670,15 zł 61 395,39 zł 43 465,94 zł

razem (netto) 461 081,52 zł 504 892,38 zł 294 150,33 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 46 500,31 zł 51 180,13 zł 28 684,84 zł

1.1 Roboty ziemne 3 080,68 zł 3 893,88 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 43 419,63 zł 47 286,25 zł 28 684,84 zł

2 Stan surowy otwarty 206 632,33 zł 226 967,75 zł 129 155,73 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 47 434,74 zł 50 426,02 zł 36 035,79 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 82 879,72 zł 93 098,60 zł 43 946,58 zł

2.3 Dach - konstrukcja 18 694,14 zł 20 112,50 zł 13 290,25 zł

2.4 Dach - pokrycie 57 623,73 zł 63 330,63 zł 35 883,11 zł

3 Stan surowy zamknięty 38 033,35 zł 38 765,46 zł 35 244,65 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 38 033,35 zł 38 765,46 zł 35 244,65 zł

4 Stan deweloperski 112 245,38 zł 126 583,65 zł 57 599,17 zł

4.1 Podłoża i posadzki 32 601,58 zł 35 318,89 zł 22 252,34 zł

4.2 Ścianki działowe 3 923,68 zł 4 217,97 zł 2 801,48 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 15 040,09 zł 17 527,32 zł 5 547,34 zł

4.4 Elewacja 60 680,03 zł 69 519,47 zł 26 998,01 zł

5 Stan wykończeniowy 57 670,15 zł 61 395,39 zł 43 465,94 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 5 827,45 zł 6 266,90 zł 4 151,98 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 9 291,65 zł 10 497,89 zł 4 688,86 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 28 079,47 zł 28 920,64 zł 24 869,88 zł

5.4 Malowanie 7 551,49 zł 8 573,87 zł 3 657,73 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 6 920,09 zł 7 136,09 zł 6 097,49 zł

razem (netto) 461 081,52 zł 504 892,38 zł 294 150,33 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – KORSO

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w III kwartale 2019 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

KOSZTORYSY
Marta Charkiewicz
NIP: 966-190-06-33

charkiewicz.marta@gmail.com


