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SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny — MARKUS

warto$¢ realizacji

warto$¢ realizacji

L.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatow wraz z kosztem materiatow
1 Stan ,0” budynku 36 642,48 zt 40 576,94 z 21576,47 zt
2 Stan surowy otwarty 168 978,48 zt 185 037,73 zt 107 445,33 z
3 Stan surowy zamkniety 42 394,80 zt 43 240,11 z 39 155,79 zt
4 Stan deweloperski 108 617,13 zt 123 337,24 zt 52 227,97 zt
5 Stan wykonczeniowy 58 731,07 zt 62 742,41 zt 43 367,54 zt
razem (netto) 415 363,96 zt 454 934,43 zt 263 773,10 zt
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkowg Wartoscig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow
i rozwigzan technologicznych inwestycji.
Jedyng miarodajng wyceng kosztéw robét budowlanych jest kosztorys sporzadzony w oparciu o przedmiar robot
wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektéw budowlanych BCO cz.
oraz cennikéw RMS wydawnictwa Sekocenbud w 1V kwartale 2020 roku.
wartos¢ realizacji warto$¢ realizacji
l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatow
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatéw
1 Stan ,0” budynku 36 642,48 zt 40 576,94 zt 21 576,47 zt
1.1 Roboty ziemne 2 344,08 zt 2 957,44 zt 0,00 zt
1.2 |Fundamenty 34 298,40 zt 37 619,50 z 21 576,47 zt
2 Stan surowy otwarty 168 978,48 zt 185 037,73 zt 107 445,33 zt
2.1 |Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 31 655,98 zt 33795,33 zt 23 460,41 zt
2.2 |Konstukcja nadziemia - roboty zelbetowe 57 753,49 zt 64 555,42 zt 31 689,49 zt
2.3 |Dach - konstrukcja 29 076,99 zt 31 360,71 zt 20 325,77 zt
2.4 |Dach - pokrycie 50 492,02 zt 55 326,27 zt 31 969,66 zt
3 |Stan surowy zamkniety 42 394,80 zt 43 240,11 zt 39 155,79 zt
3.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 42 394,80 zt 43 240,11 z 39 155,79 zt
4 Stan deweloperski 108 617,13 zt 123 337,24 z 52 227,97 z
4.1 |Podtoza i posadzki 21 227,99 zt 23 968,42 zt 10 734,69 zt
4.2 |Scianki dziatowe 6 671,95 zt 7 237,68 zt 4 504,84 zt
4.3 |Tynki i oktadziny wewnetrzne 33 936,36 zt 38 028,77 zt 18 241,11 zt
4.4 |Elewacja 46 780,83 zt 54 102,37 zt 18 747,33 zt
5 Stan wykonczeniowy 58 731,07 zt 62 742,41 zt 43 367,54 zt
5.1 Oktadziny wewnetrzne - glazura 4 582,72 zt 4 940,33 zt 3213,14 z
5.2 |Okiadziny wewnetrzne - gipsy 10 223,88 zt 11 612,07 zt 4 914,90 zt
5.3 |Posadzki - wykonczenie 27 872,15 zt 28 825,70 z 24 224,46 zt
5.4 |Malowanie 7 687,82 zt 8 746,06 zt 3 622,55 zt
5.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 8 364,50 zt 8618,25 zt 7 392,49 zt
razem (netto) 415 363,96 zt 454 934,43 zt 263 773,10 zt




