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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 65 461,92 zł 71 757,24 zł 41 305,19 zł

2 Stan surowy otwarty 225 793,47 zł 248 655,70 zł 138 051,68 zł

3 Stan surowy zamknięty 48 714,39 zł 49 694,32 zł 44 954,45 zł

4 Stan deweloperski 133 204,43 zł 151 046,29 zł 64 738,03 zł

5 Stan wykończeniowy 57 343,22 zł 61 640,25 zł 40 839,44 zł

razem (netto) 530 517,43 zł 582 793,80 zł 329 888,79 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 65 461,92 zł 71 757,24 zł 41 305,19 zł

1.1 Roboty ziemne 4 053,45 zł 5 111,31 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 61 408,47 zł 66 645,93 zł 41 305,19 zł

2 Stan surowy otwarty 225 793,47 zł 248 655,70 zł 138 051,68 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 44 025,64 zł 46 906,94 zł 32 969,86 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 95 568,11 zł 107 265,78 zł 50 676,07 zł

2.3 Dach - konstrukcja 23 518,58 zł 25 380,68 zł 16 372,61 zł

2.4 Dach - pokrycie 62 681,14 zł 69 102,30 zł 38 033,14 zł

3 Stan surowy zamknięty 48 714,39 zł 49 694,32 zł 44 954,45 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 48 714,39 zł 49 694,32 zł 44 954,45 zł

4 Stan deweloperski 133 204,43 zł 151 046,29 zł 64 738,03 zł

4.1 Podłoża i posadzki 36 126,27 zł 39 253,09 zł 24 121,64 zł

4.2 Ścianki działowe 3 838,83 zł 4 154,67 zł 2 628,61 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 18 053,65 zł 20 939,97 zł 6 961,78 zł

4.4 Elewacja 75 185,68 zł 86 698,56 zł 31 026,00 zł

5 Stan wykończeniowy 57 343,22 zł 61 640,25 zł 40 839,44 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 4 193,40 zł 4 519,97 zł 2 940,48 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 10 758,20 zł 12 146,46 zł 5 421,88 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 26 217,81 zł 27 389,29 zł 21 723,09 zł

5.4 Malowanie 8 512,15 zł 9 685,39 zł 4 003,73 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 661,66 zł 7 899,14 zł 6 750,26 zł

razem (netto) 530 517,43 zł 582 793,80 zł 329 888,79 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – KLEO

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w II kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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