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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 56 652,02 zł 62 322,75 zł 35 069,15 zł

2 Stan surowy otwarty 203 830,25 zł 224 952,34 zł 123 501,02 zł

3 Stan surowy zamknięty 36 205,04 zł 36 952,36 zł 33 361,82 zł

4 Stan deweloperski 104 937,33 zł 118 778,94 zł 52 288,76 zł

5 Stan wykończeniowy 51 780,88 zł 55 322,05 zł 38 310,10 zł

razem (netto) 453 405,52 zł 498 328,44 zł 282 530,85 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 56 652,02 zł 62 322,75 zł 35 069,15 zł

1.1 Roboty ziemne 3 626,12 zł 4 580,35 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 53 025,90 zł 57 742,40 zł 35 069,15 zł

2 Stan surowy otwarty 203 830,25 zł 224 952,34 zł 123 501,02 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 33 405,58 zł 36 004,24 zł 23 527,47 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 71 571,63 zł 80 389,98 zł 38 022,72 zł

2.3 Dach - konstrukcja 24 700,34 zł 26 668,32 zł 17 213,53 zł

2.4 Dach - pokrycie 74 152,70 zł 81 889,80 zł 44 737,30 zł

3 Stan surowy zamknięty 36 205,04 zł 36 952,36 zł 33 361,82 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 36 205,04 zł 36 952,36 zł 33 361,82 zł

4 Stan deweloperski 104 937,33 zł 118 778,94 zł 52 288,76 zł

4.1 Podłoża i posadzki 40 427,72 zł 43 964,85 zł 26 967,62 zł

4.2 Ścianki działowe 6 106,25 zł 6 594,92 zł 4 247,51 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 14 032,99 zł 16 391,45 zł 5 047,93 zł

4.4 Elewacja 44 370,37 zł 51 827,72 zł 16 025,70 zł

5 Stan wykończeniowy 51 780,88 zł 55 322,05 zł 38 310,10 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 5 012,38 zł 5 407,23 zł 3 512,56 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 9 066,32 zł 10 252,15 zł 4 549,55 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 23 302,36 zł 24 037,44 zł 20 508,57 zł

5.4 Malowanie 7 148,54 zł 8 144,49 zł 3 360,99 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 251,28 zł 7 480,74 zł 6 378,43 zł

razem (netto) 453 405,52 zł 498 328,44 zł 282 530,85 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ASAN

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w III kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

KOSZTORYSY
Marta Charkiewicz
NIP: 966-190-06-33

charkiewicz.marta@gmail.com


