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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 27 624,93 zł 30 418,28 zł 16 457,07 zł

2 Stan surowy otwarty 91 843,57 zł 101 334,09 zł 53 889,70 zł

3 Stan surowy zamknięty 17 472,66 zł 17 681,48 zł 16 637,60 zł

4 Stan deweloperski 60 702,64 zł 68 176,68 zł 30 815,99 zł

5 Stan wykończeniowy 23 366,37 zł 24 957,98 zł 16 997,83 zł

razem (netto) 221 010,17 zł 242 568,51 zł 134 798,19 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 27 624,93 zł 30 418,28 zł 16 457,07 zł

1.1 Roboty ziemne 1 791,66 zł 2 240,76 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 25 833,27 zł 28 177,52 zł 16 457,07 zł

2 Stan surowy otwarty 91 843,57 zł 101 334,09 zł 53 889,70 zł

2.1 Konstrukcja drewniana nadziemia 37 535,72 zł 42 528,77 zł 17 572,87 zł

2.2 Konstukcje murowe nadziemia 9 357,07 zł 9 569,48 zł 8 507,63 zł

2.3 Dach - konstrukcja 14 437,88 zł 15 513,28 zł 10 137,44 zł

2.4 Dach - pokrycie 30 512,90 zł 33 722,56 zł 17 671,76 zł

3 Stan surowy zamknięty 17 472,66 zł 17 681,48 zł 16 637,60 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 17 472,66 zł 17 681,48 zł 16 637,60 zł

4 Stan deweloperski 60 702,64 zł 68 176,68 zł 30 815,99 zł

4.1 Podłoża i posadzki 11 612,28 zł 12 812,27 zł 6 813,02 zł

4.2 Okładziny wewnętrzne 23 290,17 zł 25 595,55 zł 14 072,81 zł

4.3 Elewacja 25 800,19 zł 29 768,86 zł 9 930,16 zł

5 Stan wykończeniowy 23 366,37 zł 24 957,98 zł 16 997,83 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 1 812,05 zł 1 943,09 zł 1 288,09 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 4 399,62 zł 5 051,51 zł 1 790,22 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 11 042,11 zł 11 377,66 zł 9 696,88 zł

5.4 Malowanie 2 903,85 zł 3 280,94 zł 1 398,08 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 3 208,74 zł 3 304,78 zł 2 824,56 zł

razem (netto) 221 010,17 zł 242 568,51 zł 134 798,19 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – GAJA_KAN

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2019 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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