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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 58 705,91 zł 64 203,81 zł 37 995,76 zł

2 Stan surowy otwarty 228 139,88 zł 250 018,52 zł 145 757,23 zł

3 Stan surowy zamknięty 41 920,71 zł 42 801,73 zł 38 602,72 zł

4 Stan deweloperski 135 770,63 zł 155 608,04 zł 61 064,72 zł

5 Stan wykończeniowy 73 907,26 zł 78 894,21 zł 55 107,75 zł

razem (netto) 538 444,39 zł 591 526,31 zł 338 528,18 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 58 705,91 zł 64 203,81 zł 37 995,76 zł

1.1 Roboty ziemne 3 671,43 zł 4 644,15 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 55 034,48 zł 59 559,66 zł 37 995,76 zł

2 Stan surowy otwarty 228 139,88 zł 250 018,52 zł 145 757,23 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 48 290,74 zł 51 543,22 zł 36 036,83 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 81 789,69 zł 90 309,32 zł 49 703,92 zł

2.3 Dach - konstrukcja 24 857,62 zł 27 717,50 zł 14 094,11 zł

2.4 Dach - pokrycie 73 201,83 zł 80 448,48 zł 45 922,37 zł

3 Stan surowy zamknięty 41 920,71 zł 42 801,73 zł 38 602,72 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 41 920,71 zł 42 801,73 zł 38 602,72 zł

4 Stan deweloperski 135 770,63 zł 155 608,04 zł 61 064,72 zł

4.1 Podłoża i posadzki 25 760,06 zł 28 986,37 zł 13 609,85 zł

4.2 Ścianki działowe 7 168,72 zł 7 905,71 zł 4 392,01 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 41 543,48 zł 47 496,91 zł 19 114,45 zł

4.4 Elewacja 61 298,37 zł 71 219,05 zł 23 948,41 zł

5 Stan wykończeniowy 73 907,26 zł 78 894,21 zł 55 107,75 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 3 302,45 zł 3 550,25 zł 2 369,52 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 13 445,08 zł 15 330,62 zł 6 329,64 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 39 194,20 zł 40 365,55 zł 34 780,17 zł

5.4 Malowanie 10 038,96 zł 11 473,50 zł 4 634,64 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 926,57 zł 8 174,29 zł 6 993,78 zł

razem (netto) 538 444,39 zł 591 526,31 zł 338 528,18 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – DINO 2

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w III kwartale 2021 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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