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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 48 328,92 zł 52 961,92 zł 30 329,50 zł

2 Stan surowy otwarty 200 533,33 zł 220 032,20 zł 124 711,56 zł

3 Stan surowy zamknięty 50 406,78 zł 51 278,86 zł 47 015,42 zł

4 Stan deweloperski 113 652,77 zł 128 604,50 zł 55 502,44 zł

5 Stan wykończeniowy 55 759,34 zł 59 345,95 zł 41 793,20 zł

razem (netto) 468 681,14 zł 512 223,43 zł 299 352,12 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 48 328,92 zł 52 961,92 zł 30 329,50 zł

1.1 Roboty ziemne 3 028,83 zł 3 809,93 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 45 300,09 zł 49 151,99 zł 30 329,50 zł

2 Stan surowy otwarty 200 533,33 zł 220 032,20 zł 124 711,56 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 43 222,42 zł 45 981,28 zł 32 494,26 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 79 512,06 zł 88 918,62 zł 42 931,42 zł

2.3 Dach - konstrukcja 21 236,95 zł 22 842,94 zł 14 991,72 zł

2.4 Dach - pokrycie 56 561,90 zł 62 289,36 zł 34 294,16 zł

3 Stan surowy zamknięty 50 406,78 zł 51 278,86 zł 47 015,42 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 50 406,78 zł 51 278,86 zł 47 015,42 zł

4 Stan deweloperski 113 652,77 zł 128 604,50 zł 55 502,44 zł

4.1 Podłoża i posadzki 31 263,47 zł 33 944,14 zł 20 838,77 zł

4.2 Ścianki działowe 3 705,42 zł 3 990,10 zł 2 596,84 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 18 350,84 zł 21 055,69 zł 7 839,05 zł

4.4 Elewacja 60 333,04 zł 69 614,57 zł 24 227,78 zł

5 Stan wykończeniowy 55 759,34 zł 59 345,95 zł 41 793,20 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 6 121,46 zł 6 592,65 zł 4 291,09 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 8 913,76 zł 10 075,01 zł 4 402,41 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 26 879,16 zł 27 655,75 zł 23 859,34 zł

5.4 Malowanie 7 184,10 zł 8 155,81 zł 3 379,98 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 6 660,86 zł 6 866,73 zł 5 860,38 zł

razem (netto) 468 681,14 zł 512 223,43 zł 299 352,12 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – KARAT 5

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w I kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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