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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 39 453,43 zł 43 812,30 zł 22 878,99 zł

2 Stan surowy otwarty 96 843,57 zł 106 112,50 zł 61 633,45 zł

3 Stan surowy zamknięty 18 418,14 zł 18 923,36 zł 16 499,27 zł

4 Stan deweloperski 81 613,62 zł 93 554,14 zł 36 213,95 zł

5 Stan wykończeniowy 31 540,93 zł 33 835,28 zł 22 825,74 zł

razem (netto) 267 869,69 zł 296 237,58 zł 160 051,40 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 39 453,43 zł 43 812,30 zł 22 878,99 zł

1.1 Roboty ziemne 2 595,69 zł 3 277,45 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 36 857,74 zł 40 534,85 zł 22 878,99 zł

2 Stan surowy otwarty 96 843,57 zł 106 112,50 zł 61 633,45 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 27 409,09 zł 29 437,52 zł 19 706,51 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 9 039,64 zł 10 204,01 zł 4 616,40 zł

2.3 Dach - konstrukcja 15 366,17 zł 16 732,35 zł 10 176,42 zł

2.4 Dach - pokrycie 45 028,67 zł 49 738,62 zł 27 134,12 zł

3 Stan surowy zamknięty 18 418,14 zł 18 923,36 zł 16 499,27 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 18 418,14 zł 18 923,36 zł 16 499,27 zł

4 Stan deweloperski 81 613,62 zł 93 554,14 zł 36 213,95 zł

4.1 Podłoża i posadzki 13 305,65 zł 15 128,63 zł 6 380,82 zł

4.2 Ścianki działowe 3 856,98 zł 4 184,86 zł 2 610,37 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 22 636,72 zł 25 508,01 zł 11 732,18 zł

4.4 Elewacja 41 814,27 zł 48 732,64 zł 15 490,58 zł

5 Stan wykończeniowy 31 540,93 zł 33 835,28 zł 22 825,74 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 819,35 zł 883,19 zł 576,89 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 6 219,00 zł 7 164,50 zł 2 627,09 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 15 072,04 zł 15 714,47 zł 12 630,20 zł

5.4 Malowanie 4 558,36 zł 5 048,14 zł 2 699,88 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 4 872,18 zł 5 024,98 zł 4 291,68 zł

razem (netto) 267 869,69 zł 296 237,58 zł 160 051,40 zł
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Budynek mieszkalny jednorodzinny – GALIA

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w I kwartale 2021 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


