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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 48 847,06 zł 53 661,82 zł 30 370,38 zł

2 Stan surowy otwarty 204 147,58 zł 225 028,00 zł 124 012,35 zł

3 Stan surowy zamknięty 38 207,73 zł 39 127,98 zł 34 675,75 zł

4 Stan deweloperski 124 562,65 zł 141 531,06 zł 59 457,95 zł

5 Stan wykończeniowy 61 380,84 zł 65 302,75 zł 46 310,13 zł

razem (netto) 477 145,86 zł 524 651,61 zł 294 826,56 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 48 847,06 zł 53 661,82 zł 30 370,38 zł

1.1 Roboty ziemne 3 434,37 zł 4 330,95 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 45 412,69 zł 49 330,87 zł 30 370,38 zł

2 Stan surowy otwarty 204 147,58 zł 225 028,00 zł 124 012,35 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 43 990,17 zł 47 153,03 zł 31 851,19 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 87 626,32 zł 98 581,38 zł 45 587,74 zł

2.3 Dach - konstrukcja 21 751,58 zł 23 422,58 zł 15 339,14 zł

2.4 Dach - pokrycie 50 779,51 zł 55 871,01 zł 31 234,28 zł

3 Stan surowy zamknięty 38 207,73 zł 39 127,98 zł 34 675,75 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 38 207,73 zł 39 127,98 zł 34 675,75 zł

4 Stan deweloperski 124 562,65 zł 141 531,06 zł 59 457,95 zł

4.1 Podłoża i posadzki 32 565,52 zł 35 475,59 zł 21 396,15 zł

4.2 Ścianki działowe 5 420,22 zł 5 871,78 zł 3 689,64 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 18 507,65 zł 21 448,10 zł 7 208,10 zł

4.4 Elewacja 68 069,26 zł 78 735,59 zł 27 164,06 zł

5 Stan wykończeniowy 61 380,84 zł 65 302,75 zł 46 310,13 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 6 298,87 zł 6 789,41 zł 4 416,88 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 9 724,41 zł 10 976,19 zł 4 911,69 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 28 093,74 zł 28 982,67 zł 24 677,97 zł

5.4 Malowanie 7 735,38 zł 8 802,74 zł 3 632,80 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 9 528,44 zł 9 751,74 zł 8 670,79 zł

razem (netto) 477 145,86 zł 524 651,61 zł 294 826,56 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ENES 2

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w II kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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